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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  (SpCat 1)

1 Delimitazione aree di lavoro, passaggio e deposito del materiale da
A.01 smontare, adottando tutti i sistemi di protezione all'interno del

cantiere e nelle aree di deposito che preservi persone e cose.
40,00

SOMMANO ore 40,00 38,40 1´536,00

SMONTAGGIO  (SpCat 2)

2 Tutte le parti tecniche e foniche dello strumento devono essere
B.01 sottoposte ai necessari rilievi tecnici e sonori eseguendo tutte le

misurazioni opportune, devono essere fotografate e catalogate.
Pulizia generale del vano organo e relativa cella con adeguati
aspirapolveri dotati di filtro HEPA.
Smontaggio delle componenti e deposito in loco.
Imballaggio e deposito nell'area di deposito, pronte per essere caricate
e trasportate nel laboratorio di restauro.
Tutte le canne metalliche dello strumento devono essere pulite dalla
polvere più grossa a mezzo di stracci morbidi e pennelli e, poi,
imballate in casse di legno o cartone riponendole su letto di paglia.
Il locale manticeria dovrà essere bonificato e risanato mediante una
minuziosa pulitura con adeguati aspirapolveri per procedere con il
trattamento antisettico per spennellatura alle parti lignee.

320,00

SOMMANO ore 320,00 38,40 12´288,00

RESTAURO CONSOLLE  (SpCat 3)

3 CONSOLLE
C.01 Trattamento antitarlo, restauro del mobile ligneo e di ogni sua

componente a partire dalle strutture portanti delle tastiere, della
pedaliera, le pannellature di chiusura sopra e sotto le tastiere, il leggio
e la panca per l'organista.
Lucidatura finale e gommalacca con finitura a cera.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

96,00

SOMMANO ore 96,00 38,40 3´686,40

4 TASTIERE
C.02 Trattamento antitarlo, controllo dell'ancoraggio al tasto delle coperture

in osso dei diatonici, pulitura e sgrassatura con acqua e sapone
naturale preservandone l'ossidazione naturale; idem per i cromatici, in
legno di ebano, per i quali, dopo la loro pulitura, si dovrà provvedere
a lucidarli manualmente con cera naturale d'api. Controllo delle leve
dei tasti e, se considerate tarlate e cedevoli, dovranno essere riparate
mediante innesti ed incastri lignei che possano garantire la resistenza
al funzionamento, mentre, qualora non fosse possibile, dovranno
essere sostituite con altre ricostruite della medesima forma ed essenza
di abete.
Sostituzione totale dei feltri di battuta e pelle di guarnizione nei punti
di aggancio ai tiranti meccanici.
Disossidazione e lucidatura di tutti i perni guida, eliminazione dei
moti persi con  rifacimento dei feltri/pelle dei fori ove scorre la guida
del tasto.
Trattamento antitarlo e di consolidamento del legno di tutta
l'incorniciatura con la ripresa nella lucidatura a stoppino e relativa
finitura.
Pulitura e restauro dei pistoncini relativi alle combinazioni fisse,

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
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R I P O R T O 17´510,40

sostituzione dei relativi feltri di scorrimento e restauro dei relativi
dispositivi pneumatici.
Ricollocazione in consolle, collegamento ai relativi dispositivi
meccanici e calibratura del tocco con regolazione del moto di azione.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

120,00

SOMMANO ore 120,00 38,40 4´608,00

5 PEDALIERA
C.03 Pulitura, trattamento antitarlo e restauro della parte lignea; ove

necessario, poiché usurata, agire con reinnesti lignei della medesima
essenza picea.
Consolidamento, stuccatura del legno e lucidatura mediante gomma-
lacca a stoppino con finitura a cera d'api e carnauba.
Rifacimento totale degli smorzi di battuta e punti di scorrimento di
ogni pedale in feltro/pelle a seconda degli originali.
Ripristino delle molle in acciaio tarandole nello sforzo per regolare, in
tal modo, il movimento dei pedali a perfetta rispondenza nel tocco.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

64,00

SOMMANO ore 64,00 38,40 2´457,60

6 REGISTRAZIONE
C.04 Smontaggio di tutte le placchette e relativi componenti meccaniche/

pneumatiche.
Pulitura, trattamento antitarlo e restauro della parte lignea con
lucidatura finale a gommalacca e finitura a cera.
Tutte le placchette a bilico poste in unica fila, dovranno essere
recuperate; quelle rotte o scheggiate, dovranno essere restaurate
mediante la ricopertura parziale o totale a seconda delle esigenze
tecniche funzionali.
Tutti gli apparati funzionali di rotazione delle placchette (supporti)
dovranno essere restaurati sostituendo i feltri di rotazione e garantire
il giusto movimento indispensabile all'azionamento del sistema
pneumatico funzionale finale.
Le borchie in ceramica con iscritto il registro comandato, dovranno
essere pulite e controllate nel loro ancoraggio alla placchetta.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

96,00

SOMMANO ore 96,00 38,40 3´686,40

7 MECCANICHE DI ACCOPPIAMENTO
C.05 Smontaggio di tutte le meccaniche e relativi supporti.

Pulitura, trattamento antitarlo e restauro di tutte le componenti lignee
con trattamento a consolidamento del legno.
Disossidazione meccanica delle parti in ferro/ottone, rettifica delle
componenti lignee con rifacimento dei feltri di scorrimento e gioco
delle varie squadrette e leve al fine di evitare che si formino attriti e
resistenze che precluderebbero il tocco dei tasti.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

144,00

SOMMANO ore 144,00 38,40 5´529,60

RESTAURO SOMIERI E CRIVELLI  (SpCat 4)

8 SOMIERI DEI MANUALI E BASSERIA
D.01 Pulitura e smontaggio di tutte le copertine e coperte, contrassegnando

le viti di fissaggio affinchè ritornino, poi, nella loro destinazione
originale.
Pulitura e smontaggio delle tavole dei fondi contrassegnando le viti di
fissaggio affinchè ritornino, poi, nella loro destinazione originale.

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
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R I P O R T O 33´792,00

Pulitura e smontaggio delle porticine di chiusura delle repliche.
Controllo e ricerca di eventuali scritte o incisioni ad opera
dell'Artefice.
Smontaggio totale di tutti i manticetti di comando delle canne e delle
repliche, mantenendoli rigorosamente in ordine e disposti in base alla
loro posizione affinchè ritornino al loro posto di destino dopo il
restauro.
Trattamento antitarlo di tutte le parti e componenti lignee denudate
dei vari accessori.
Restauro di tutti i manticetti con sostituzione della pelle di agnello
come in originale e smontaggio da essi dei tamponi fissi e vincolati.
Restauro di tutti i manticetti delle repliche con sostituzione della pelle
di agnello e delle guarniture di chiusura di comando dei relativi
manticetti delle note.
Restauro dei tamponi delle note con sostituzione della pelle di
chiusura dei fori e predisposizione per il fissaggio ai manticetti, con
un sistema che li rende fluttuanti e, quindi, facilmente plasmabile alla
parete del foro da chiudere.
Verifica del piano dei telai lignei e canali dei registri affinchè non vi
siano dislivelli o avvallamenti che potrebbero provocare
malfunzionamenti al sistema ed extrasuoni.
Alle coperte del somiere dell'organo Espressivo, a vena intrecciata
rispetto i travetti dei canali, si dovrà effettuare una svasatura ove si
incontrano con i fori dei travetti stessi; tale lavoro permetterà un
movimento del legno senza variare il flusso dell'aria alle canne stesse.
Sostituzione di tutte le guarnizioni in pelle delle coperte, copertine e
fondi dei somieri.
Installazione delle nuove elettrocalamite alle repliche dei due somieri
maestri per predisporre il comando supplementare a distanza;
dovranno essere complete di alimentazione comune negativa e
cablatura di comando raccordata in apposita contattiera, il tutto a
norma di legge.
Ultimati i lavori di restauro delle varie componenti dei somieri e dopo
aver ricomposto il tutto, nelle sole parti lignee esterne si potrà passare
un leggero velo di cera e carnauba.
Ai due somieri della Basseria, lato C e lato C#, dovrà essere riservato
il medesimo e scrupoloso trattamento di restauro, preservandone la
loro originalità e tecnica di funzionamento, re-impellando tutti i
dispositivi interni e rettificando le varie valvole e manticetti  interni
che trasformano il tocco meccanico in pneumatico a scarica; anch'essi
dovranno essere dotati delle nuove elettrocalamite per il comando
supplementare a distanza, installate in maniera opportuna e protette
da urti e polvere, complete di alimentazione comune negativa e
cablatura di comando raccordata in apposita contattiera, il tutto a
norma di legge.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

1´808,00

SOMMANO ore 1´808,00 38,40 69´427,20

9 CRIVELLI
D.02 Pulizia radicale da polvere e quant'altro imbratta la loro tavola lignea.

Documentare eventuali inscrizioni di reale importanza con foto e
trascrizioni.
Trattamento antitarlo seguito dal restauro, consolidamento del legno,
integrazione delle parti mancanti e riduzione dei fori con diametro
oltre il dovuto affinchè le canne siano ben salde.
Controllo nel loro corretto assetto e ricollocazione "a piombo" rispetto
al piano della relativa coperta del registro di appartenenza.
Restauro dei sostegni delle canne di facciata, trattamento antitarlo,
consolidamento del legno e disossidazione dei chiodi o squadrette di
aggancio delle canne.
Costruzione ed installazione di nuovi ed importanti supporti lignei per
sostenere le canne di dimensione più grande e, soprattutto, per i
registri ad ancia, onde evitare nuovamente il loro collassamento.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

96,00

SOMMANO ore 96,00 38,40 3´686,40

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

A   R I P O R T A R E 106´905,60
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R I P O R T O 106´905,60

MIGLIORIE TECNICHE SUL SOMIERE DELLA 2^ TASTIERACostruzione di uno zoccolo in legno di abete che conceda di innalzare tutte le relative canne del registro Oboe 8' affinchè per la loro accordatura non sia necessario lavorare chinati in ginocchio.Le attuali copertine che concedono lo spostamento delle canne avanti e indietro, dovranno essere recuperate e poste nuovamente sopra tali nuovi zoccoli di trasmissione del vento di esercizio delle c a n n e .Operazioni da attuare secondo la relazione di p r o g e t t o .

10 MIGLIORIE TECNICHE SUL SOMIERE DELLA 2^ TASTIERA
D.03 Costruzione di uno zoccolo in legno di abete che 

conceda di innalzare tutte le relative canne del 
registro Oboe 8' affinchè per la loro accordatura non 
sia necessario lavorare chinati in ginocchio.
Le attuali copertine che concedono lo spostamento 
delle canne avanti e indietro, dovranno essere 
recuperate e poste nuovamente sopra tali nuovi 
zoccoli di trasmissione del vento di esercizio delle 
c a n n e .
Operazioni da attuare secondo la relazione di 
p r o g e t t o .

208,00

SOMMANO ore 208,00 38,40 7´987,20

CASSA ESPRESSIVAPulitura iniziale con particolare attenzione al trattamento antitarlo.Riqualificazione della sua forma per migliorare la resa sonora dell'Organo recitativo in Cattedrale all'apertura delle gelosie.Eliminazione delle gelosie poste a soffitto.Costruzione ed installazione di nuove gelosie, le cui dimensioni dovranno partire dal soffitto della cassa ed arrivare all'altezza minima delle bocche delle canne eliminando così la fascia superiore e parte di quella inferiore.Le gelosie dovranno funzionare sia pneumaticamente, comandate dall'originale consolle, che, elettropneumaticamente, a distanza, dalla consolle che verrà posta nel tornacoro.Operazioni da attuare secondo la relazione di p r o g e t t o .

11 CASSA ESPRESSIVA
D.04 Pulitura iniziale con particolare attenzione al 

trattamento antitarlo.
Riqualificazione della sua forma per migliorare la 
resa sonora dell'Organo recitativo in Cattedrale 
all'apertura delle gelosie.
Eliminazione delle gelosie poste a soffitto.
Costruzione ed installazione di nuove gelosie, le cui 
dimensioni dovranno partire dal soffitto della cassa 
ed arrivare all'altezza minima delle bocche delle 
canne eliminando così la fascia superiore e parte di 
quella inferiore.
Le gelosie dovranno funzionare sia 
pneumaticamente, comandate dall'originale consolle, 
che, elettropneumaticamente, a distanza, dalla 
consolle che verrà posta nel tornacoro.
Operazioni da attuare secondo la relazione di 
p r o g e t t o .

256,00

SOMMANO ore 256,00 38,40 9´830,40

RESTAURO PARTI PNEUMATICHE E MECCANICHE
(SpCat 5)

12 PNEUMATICA TRASMISSIVA DI COMANDO E
E.01 TRASMISSIONE

Pulitura e smontaggio delle varie componenti dei due centralini dei
somieri maestri che vengono azionati meccanicamente dalle tastiere.
Trattamento antitarlo di tutte le parti lignee.
Sostituzione della pelle di tutti i ventilabrini.
Restauro del piano di battuta dei ventilabrini con opportune
stuccatura e trattamento di isolamento dei canali o fori.
Disossidazione e regolazione nella forza delle molle di ritorno che,
all'occorrenza, dovranno essere sostituite, in modo opportuno,
secondo le originali esistenti in maniera tale da poter garantire la
medesima resistenza al tocco.
Restauro del comando registri, trattamento antitarlo e sostituzione
della pelle di tutti i manticetti interni di comando dei canali d'aria.
Installazione delle nuove elettrocalamite per il comando
supplementare dei registri a distanza, complete di alimentazione
comune negativa e cablatura di comando raccordata in apposita
contattiera, il tutto a norma di legge.
Restauro del centralino delle combinazioni fisse posto in consolle,
sostituendo pellami oramai sfibrati e tutte le componenti marcescenti
con altre di omogenea fattura e qualità dei materiali costruttivi.
Tutti i comandi pneumatici supplementari fuori somiere maestro,
dovranno essere restaurati, trattati con antitarlo e sostituita la pelle,
inoltre, il loro canale d'aria di carico, dovrà essere dotato di

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
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R I P O R T O 124´723,20

scappamento regolabile con apposite viti che ovvieranno a spiacevoli
fastidi e miglioreranno la resa del tocco pneumatico.
Restauro dei vari dispositivi che permettono di utilizzare le canne di
un registro per un altro registro (2 in 1): dovranno essere anch'esse
trattate con antitarlo, restaurate e completamente rinnovate nella pelle
dei loro componenti rettificando valvole di tenuta e ricostruendo le
membrane di azionamento.
Tutte le tubature di piombo presenti nello strumento e che vanno dal
dispositivo meccanico/pneumatico alle repliche dei somieri, dovranno
essere sostituite affinchè si possano distribuire in maniera logica e
razionale, evitando strozzature e deformazioni che possano
compromettere la velocità di risposta degli stessi apparati; medesimo
trattamento per le tubature in piombo di comando diretto, fuori
somiere maestro, di alcune canne singole.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

480,00

SOMMANO ore 480,00 38,40 18´432,00

13 MECCANICA DI TRASMISSIONE
E.02 Pulitura e restauro di tutte le componenti meccaniche relative alla

catenacciatura delle tastiere e pedaliera; i tiranti lignei di
congiunzione dovranno essere rettificati e restaurati nei loro tiranti in
ottone terminali ai quali si dovranno sostituire feltri e dadi in cuoio;
quelli lesionati o già riparati con forzature apocrife ed applicazioni di
svariato genere dovranno essere ricostruiti.
Squadrette e relativi supporti dovranno essere restaurate nelle loro
componenti lignee con rifacimento dei feltri di scorrimento e gioco
delle varie squadrette e leve al fine di evitare che si formino attriti e
resistenze che precluderebbero il tocco dei tasti.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

240,00

SOMMANO ore 240,00 38,40 9´216,00

RESTAURO CANNE, INTONAZIONE E ACCORDATURA
(SpCat 6)

14 CANNE DI METALLO
F.01 Pulitura primaria esterna con aria soffiata, riordino e censimento.

Pulitura interna con appositi scovolini, eliminazione di materiale
inopportuno appiccicato e lavaggio con acqua demineralizzata.
Rimessa in forma di tutte quelle schiacciate nella parte superiore o
che presentano ammaccature mediante tondatura a mano su apposite
controsagome; evitare di procurare striature, di modificare la quota
dell'anima, di alterare gli allineamenti dei labbri, le pendenze degli
appiattimenti e i diametri dei piedi.
Dovranno essere riparate ove vi fossero squarci, o lesioni alle finestre
di accordatura. Eventuali canne mancanti nell'insieme dell'intero
registro, dovranno essere realizzate ed integrate seguendo fedelmente
le misure di quelle esistenti originali.
Tutti gli stoppi delle canne tappate dovranno essere rinnovati nella
loro forma e sistema funzionale in quanto, gli attuali, non
garantiscono una tenuta dell'accordatura nel tempo.
Per quanto concerne le canne della Viola 8', si dovranno eliminare
tutti i freni apocrifi per ridare spazio agli originali che sono stati
brutalmente manomessi, ma completamente recuperabili.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

240,00

SOMMANO ore 240,00 38,40 9´216,00

15 CANNE DI LEGNO
F.02 Tutte le canne in legno di Basseria, Bordoni, Flauti e Clarabella,

dovranno essere censite, riordinate, controllate una ad una ripulendole
dalla polvere e dai detriti.

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
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Dopo aver effettuato il trattamento antitarlo, dovranno essere riparate
totalmente in ogni loro singola parte (corpo, anima, piede, bocca,
etc;…). A quelle dove saranno rinvenuti degli spacchi, questi
dovranno essere incollati sempre con colla animale a caldo
eliminando tutti i danni causati da mani inesperte e dal tempo.
A restauro ligneo ultimato, dovranno essere trattate con prodotti
consolidanti per il legno ed, infine, con cera d'api e carnauba a
protezione dai diversi sbalzi termici del tempo.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

160,00

SOMMANO ore 160,00 38,40 6´144,00

16 CANNE AD ANCIA
F.03 Pulitura esterna ed interna con appositi scovolini dei loro corpi;

disossidazione dei canaletti con eventuale rettifica per raddrizzare il
piano di battuta della lingua; le lingue dovranno essere trattate in
modo tale da non alterarne lo spessore, la durezza, la pendenza e la
curvatura impressa dall'autore. Le grucce per l'accordatura dovranno
essere disossidate controllando minuziosamente la corretta tenuta dei
cunei, aumentandone lo spessore - se necessario - e sostituendo solo
quelli irrecuperabili.
Le grucce dell'Oboe 8' dovranno essere sostituite con nuove più
lunghe e di diametro più grosso per facilitarne l'accordatura
mantenendo una posizione eretta.
Operazioni da attuare secondo la relazione di progetto.

96,00

SOMMANO ore 96,00 38,40 3´686,40

INTONAZIONE ED ACCORDATURAA lavoro ultimato di restauro delle canne, e controllo preliminare in fabbrica della loro intonazione dovranno essere re- installate con armonizzazione finale di tutta la massa fonica, in C a t t e d r a l e .L'accordatura generale dovrà essere effettuata "in tondo ed a finestra" secondo il sistema originale con adozione di corista e temperamento rilevati in fase di smontaggio.Operazioni da attuare secondo la relazione di p r o g e t t o .

17 INTONAZIONE ED ACCORDATURA
F.04 A lavoro ultimato di restauro delle canne, e 

controllo preliminare in fabbrica della loro 
intonazione dovranno essere re- installate con 
armonizzazione finale di tutta la massa fonica, in 
C a t t e d r a l e .
L'accordatura generale dovrà essere effettuata "in 
tondo ed a finestra" secondo il sistema originale con 
adozione di corista e temperamento rilevati in fase 
di smontaggio.
Operazioni da attuare secondo la relazione di 
p r o g e t t o .

1´200,00

SOMMANO ore 1´200,00 38,40 46´080,00

RESTAURO MANTICERIA  (SpCat 7)

MANTICERIALavoro di restauro da farsi in loco in quanto, le dimensioni del mantice primario non concedono la possibilità di estrarlo dalla zona a lui riservata.Catalogazione della posizione dei pesi e successiva asportazione, pulitura con aria aspirata della polvere e quant'altro depositatosi al di sopra.Smontaggio dei coperchi e trattamento antitarlo interno ed esterno all'intera struttura lignea.Restauro della struttura lignea eliminando fessurazioni, fori dei tarli e scollaggio delle tavole.Sostituzione delle pelli logore interne ed esterne delle varie pieghe e degli angoli.Restauro e ripristino delle pompe per la carica manuale con trattamento antitarlo delle parti lignee e sostituzione delle pelli logore.Ripristino della ruota e biella per la carica manuale con disossidazione delle componenti in ferro e re-intallazione a dovere.Medesimo trattamento di restauro al mantice leva-scosse presente lungo il canale d'aria che va dal mantice primario al corpo organo.Tutto l'impianto di distribuzione del vento dovrà essere revisionato e restaurato, consolidato nelle parti lignee e trattato con antitarlo mentre, tutti i giunti in pelle, dovranno essere rifatti nuovi a garanzia di tenuta della pressione del vento; sarà doveroso eliminare la vernice sintetica attuale per ridare spazio al colore originale naturale con terra rossa e collanti animali.Operazioni da attuare secondo la relazione di p r o g e t t o .

18 MANTICERIA
G.01 Lavoro di restauro da farsi in loco in quanto, le 

dimensioni del mantice primario non concedono la 
possibilità di estrarlo dalla zona a lui riservata.
Catalogazione della posizione dei pesi e successiva 
asportazione, pulitura con aria aspirata della polvere 
e quant'altro depositatosi al di sopra.
Smontaggio dei coperchi e trattamento antitarlo 
interno ed esterno all'intera struttura lignea.
Restauro della struttura lignea eliminando 
fessurazioni, fori dei tarli e scollaggio delle tavole.
Sostituzione delle pelli logore interne ed esterne 
delle varie pieghe e degli angoli.
Restauro e ripristino delle pompe per la carica 
manuale con trattamento antitarlo delle parti lignee 
e sostituzione delle pelli logore.
Ripristino della ruota e biella per la carica manuale 
con disossidazione delle componenti in ferro e re-
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 217´497,60

intallazione a dovere.
Medesimo trattamento di restauro al mantice leva-
scosse presente lungo il canale d'aria che va dal 
mantice primario al corpo organo.
Tutto l'impianto di distribuzione del vento dovrà 
essere revisionato e restaurato, consolidato nelle 
parti lignee e trattato con antitarlo mentre, tutti i 
giunti in pelle, dovranno essere rifatti nuovi a 
garanzia di tenuta della pressione del vento; sarà 
doveroso eliminare la vernice sintetica attuale per 
ridare spazio al colore originale naturale con terra 
rossa e collanti animali.
Operazioni da attuare secondo la relazione di 
p r o g e t t o .

200,00

SOMMANO ore 200,00 38,40 7´680,00

ELETTROVENTILATOREDovrà essere recuperato ed installato a dovere dotandolo di una nuova apposita valvola a tendina silenziata e nuova cassa afona di contenimento, il tutto nel pieno rispetto del sistema di azionamento m a n u a l e .Operazioni da attuare secondo la relazione di p r o g e t t o .

19 ELETTROVENTILATORE
G.02 Dovrà essere recuperato ed installato a dovere 

dotandolo di una nuova apposita valvola a tendina 
silenziata e nuova cassa afona di contenimento, il 
tutto nel pieno rispetto del sistema di azionamento 
m a n u a l e .
Operazioni da attuare secondo la relazione di 
p r o g e t t o .

40,00

SOMMANO ore 40,00 38,40 1´536,00

RIMONTAGGIO  (SpCat 8)

RIMONTAGGIO DELLO STRUMENTOTutte le parti trasportate temporaneamente nel laboratorio per eseguire i lavori di restauro, dovranno essere imballate accuratamente e riportate nuovamente a destinazione, presso la Cattedrale di Verona,  per essere rimontate secondo le regole e i giusti parametri rilevati in fase di smontaggio.Lo strumento dovrà essere rimontato nella sua originale cassa decorativa lignea.Dovrà essere costruita e fornita una nuova solida scala che permetterà il primo accesso allo strumento sino al piano di appoggio e passo d'uomo del G r a n d ' O r g a n o .Operazioni da attuare secondo la relazione di p r o g e t t o .

20 RIMONTAGGIO DELLO STRUMENTO
H.01 Tutte le parti trasportate temporaneamente nel 

laboratorio per eseguire i lavori di restauro, 
dovranno essere imballate accuratamente e riportate 
nuovamente a destinazione, presso la Cattedrale di 
Verona,  per essere rimontate secondo le regole e i 
giusti parametri rilevati in fase di smontaggio.
Lo strumento dovrà essere rimontato nella sua 
originale cassa decorativa lignea.
Dovrà essere costruita e fornita una nuova solida 
scala che permetterà il primo accesso allo strumento 
sino al piano di appoggio e passo d'uomo del 
G r a n d ' O r g a n o .
Operazioni da attuare secondo la relazione di 
p r o g e t t o .

560,00

SOMMANO ore 560,00 38,40 21´504,00

21 INNALZAMENTO DELLE COMPONENTI
H.02 Per l'innalzamento delle componenti tecniche dello strumento di

maggior peso, si dovrà provvedere in maniera autoctona con apposita
scala mobile o montacarichi, completamente a carico della ditta
esecutrice dei lavori.

92,00

SOMMANO ore 92,00 38,40 3´532,80

MATERIALI DI CONSUMO, DI RESTAURO E NUOVE
APPARECCHIATURE  (SpCat 9)

22 Prodotti di restauro, materie prime di restauro/ricostruzione (pelle,
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 251´750,40

I.01 piombo), elettrocalamite, mov. espressione, valvola, cassa motore,
manicordi, affitto montacarichi, legname

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 27´932,79 27´932,79

RELAZIONE TECNICA DI INTERVENTO  (SpCat 10)

23 Esecuzione, a fine lavori, di relazione tecnica di intervento
L.01 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´228,80 1´228,80

ONERI PER LA SICUREZZA  (SpCat 11)

24 Oneri per la sicurezza + Covid 19
SIC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´470,85 2´470,85

Parziale LAVORI A MISURA euro 283´382,84

T O T A L E   euro 283´382,84

------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1´536,00 0,542
  002 SMONTAGGIO 12´288,00 4,336
  003 RESTAURO CONSOLLE 19´968,00 7,046
  004 RESTAURO SOMIERI E CRIVELLI 90´931,20 32,088
  005 RESTAURO PARTI PNEUMATICHE E MECCANICHE 27´648,00 9,756
  006 RESTAURO CANNE, INTONAZIONE E ACCORDATURA 65´126,40 22,982
  007 RESTAURO MANTICERIA 9´216,00 3,252
  008 RIMONTAGGIO 25´036,80 8,835
  009 MATERIALI DI CONSUMO, DI RESTAURO E NUOVE APPARECCHIATURE 27´932,79 9,857
  010 RELAZIONE TECNICA DI INTERVENTO 1´228,80 0,434
  011 ONERI PER LA SICUREZZA 2´470,85 0,872

Totale SUPER CATEGORIE euro 283´382,84 100,000

     Data, 18/05/2020

Il Tecnico
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